

ДОГОВОР № 13
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТАХ

г. Алматы

«04» 06 2025

НАО «Казахская академия спорта и туризма», в лице ректора Закирьянова Бауржана Кайратовича, действующего на основании Устава, доверенности №09-36-4377 от 02.04.2025 года именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОО «Военно-патриотический клуб «Сарбаз», в лице Директора Нукунова Курмета Умитхановича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу на тему «Совершенствование методики спортивной подготовки лиц с различными уровнями физического развития», согласно технической спецификации и календарному плану, указанным в Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору.

1.2. Все требования к объёмам, качеству и срокам выполнения Работ установлены настоящим Договором и определяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Гарантии

2.1. Исполнитель гарантирует наличие квалификации, технических, материальных и иных необходимых ресурсов для полного и надлежащего (качественного) выполнения Работ по настоящему Договору.

2.2. Исполнитель гарантирует выполнение Работ в соответствии с принятыми стандартами, требованиями законодательства Республики Казахстан и техническим заданием, а также дальнейшее внедрение результатов Работ на территории Республики Казахстан.

3. Персонал Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется предоставить персонал, необходимый для надлежащего выполнения Работ согласно условиям Договора. Квалификация каждого сотрудника должна соответствовать требованиям, предъявляемым к выполняемым Работам.

3.2. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение трудового законодательства в отношении своего персонала, включая вопросы заработной платы, выплат пособий, разрешения трудовых споров и иных обязательств. Исполнитель самостоятельно урегулирует все трудовые споры за свой счёт и возместит Заказчику любые убытки, связанные с такими спорами.

3.3. Заказчик вправе по обоснованной причине (например, недостаточная компетентность, нарушение дисциплины или законодательства, поведение, препятствующее выполнению Работ) требовать отстранения или замены сотрудника Исполнителя за счёт Исполнителя. Замена должна быть произведена в разумный срок после получения требования Заказчика, при этом отстранённый сотрудник не допускается к дальнейшему выполнению Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ без вмешательства в деятельность Исполнителя.

4.1.2. Отказаться от Договора при несвоевременном начале работ Исполнителем или при очевидной невозможности их завершения в срок, предупредив об этом за три дня.

4.1.3. В случае выявления недостатков Работ, делающих их непригодными для целевого назначения, требовать по выбору:

1) безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

2) соразмерного уменьшения цены Работ.

4.1.4. Осуществлять оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Выполнять Работы строго в объёме и сроки, указанные в Договоре и приложениях, с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

4.2.2. Сдать результаты Работ приёмочной комиссии, назначенной Заказчиком.

4.2.3. Гарантировать качество Работ, устранять дефекты за свой счёт.

4.2.4. Иметь и поддерживать все необходимые разрешения, лицензии и патенты для выполнения Работ согласно законодательству РК.

4.2.5. Обеспечить себя необходимым оборудованием и ресурсами для выполнения Работ.

4.2.6. Немедленно письменно уведомить Заказчика и приостановить работы до получения указаний в случае:

1) обнаружения возможных негативных последствий исполнения указаний Заказчика;

2) обстоятельств, делающих невозможным завершение Работ в срок, не зависящих от Исполнителя.

4.2.7. В случае несвоевременного уведомления или несоблюдения требований Заказчика об остановке работ Исполнитель не вправе ссылаться на данные обстоятельства для освобождения от ответственности.

4.2.8. Не вправе требовать увеличения стоимости Договора из-за невозможности полного прогнозирования объёма Работ или расходов при заключении Договора.

4.2.9. Может привлекать субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

4.2.10. Получить оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

5. Выполнение Работ и приемка результатов

5.1. Стороны назначают своих представителей для координации исполнения Договора.

6. Стоимость Работ и порядок расчетов

6.1. Стоимость Работ составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге, включая все налоги и обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Стоимость может изменяться и прописываться в дополнительных соглашениях по взаимному решению сторон.

6.2. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных Работ. Акт считается подтверждением надлежащего выполнения Работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при представлении Исполнителем недостоверной информации в ходе выполнения Работ.

7.2. При нарушении сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы стоимости Работ.

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за невозможность внедрения результатов по причинам, не зависящим от него, при наличии подтверждающих документов.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), таких как стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, решения государственных органов и иные события, не зависящие от воли сторон.

8.2. Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить другую сторону письменно не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, приложив подтверждающие документы.

8.3. Если форс-мажор продолжается более 20 (двадцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, уведомив другую сторону письменно за 3 (три) дня.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия по Договору решаются путём переговоров между Сторонами.

9.2. Если спор не может быть урегулирован, он подлежит рассмотрению в специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2028 года.

11. Прочие условия

11.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

11.2. После подписания Договора все предыдущие устные и письменные соглашения, переговоры и переписка по данному вопросу теряют силу.



11.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.

11.4. Недействительность какого-либо положения не влечёт недействительности всего Договора. Стороны обязуются заменить недействительное положение новым, максимально соответствующим экономическим целям прежнего.

11.5. Исключительные имущественные права на результаты научно-исследовательских работ принадлежат Заказчику. Исполнитель вправе использовать результаты для собственной научной деятельности без коммерческой выгоды только с письменного согласия Заказчика.

11.6. Стороны обязуются не разглашать условия и результаты Договора, относящиеся к конфиденциальной информации, в течение срока действия Договора и после его окончания.

Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
НАО «Казахская академия спорта и туризма» Адрес: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, пр. Абая 85, РНН 600 700 016 358, БИН 010 840 001 890, Банк: АО «БанкЦентрКредит», БИК КСJBKZKX, ИИК(KZT) KZ078560000000011507 КБЕ 16, Тел.: 8 (727) 292-07-56, бухг. 292-37-36	ОО «Военно-патриотический клуб «Сарбаз» Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина 531, офис 206, БИН: 171040028233, ИИК: KZ848562203107542460, БИК: КСJBKZKX, АО «БанкЦентрКредит», Тел.: 8 707 183 36 46
Ректор:  Закирьянов Б.К.	Директор:  Нуkenов К.У.
Дата: <u>02 / 06 / 2025</u> (Место печати)	Дата: <u>02 / 06 / 2025</u> (Место печати)

Приложение 1
к Договору № 13
на выполнение научно-исследовательских работ
от «02» 06 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по договору № 13 от «02» 06 2025 года

1. По направлению: Физическая культура и спорт
- 1.2. По теме: «Совершенствование методики спортивной подготовки лиц с различными уровнями физического развития».
2. Характеристика научно-исследовательской работы
- 2.1. Направление работы: научно-исследовательская
- 2.2. Область применения:
- 2.3. Конечный результат: использование в тренировочном процессе лиц разного уровня физического развития
- 2.4. Научно – технический уровень (новизна): высокий уровень для отрасли
- 2.5. Использование результатов научно-исследовательской деятельности: разработка рекомендаций, мероприятий для использования в тренировочном процессе
- 2.6. Руководитель проекта: старший преподаватель кафедры борьбы и национальных видов спорта КазАСТ Конакбаев Б.М.

№. № п/п	Наименование этапа и основное содержание работ	Сроки выполнения, год	Результаты работ по этапу Вид отчётности
1	2	3	4
1	Анализ литературы и существующих методик подготовки	Июнь - сентябрь 2025г.	Исследование современных подходов к спортивной подготовке: традиционные и инновационные методы. Обзор научных статей, методических пособий и стандартов подготовки. Анализ особенностей физической подготовки лиц с разным уровнем физического развития (новички, продвинутые, профессионалы). Выявление проблем и ограничений существующих тренировочных программ и оборудования.
2	Разработка методологии исследования	Сентябрь - декабрь 2025г.	Формулирование гипотезы и целей эксперимента. Разработка критериев подбора участников. Определение контрольных и экспериментальных показателей (силовые, выносливость, координация и др.).
3	Подготовка программы исследования	январь- февраль 2026г.	Подготовка программы тестирования с учетом уровня физического развития. Разработка протоколов тренировок.
4	Подбор участников с разным уровнем физической подготовки.	май-октябрь 2026г.	Разработка анкеты и критериев отбора (возраст, пол, уровень подготовки, наличие заболеваний). Формирование экспериментальной и контрольной групп (по 10–15 человек). Получение информативного согласия. Проведение медицинского осмотра и получения информированного согласия. Разделение на подгруппы: низкий, средний, высокий уровень подготовки.
5	Проектирование и теоретическое обоснование	март- декабрь 2026г.	Разработка экспериментального тренажера для различных групп мышц. Формирование технических требований к тренажеру (эргономика, функциональность, безопасность). Создание чертежей конструкции.

6	Отработка методики использования экспериментального тренажера	январь-июнь 2027г	Отработка методики использования экспериментального тренажера для различных групп мышц на участниках экспериментальной и контрольной групп.
7	Технические требования к экспериментальному тренажеру	июнь-декабрь 2027г	Отработка технических требований к тренажеру (эргономика, функциональность, безопасность). Создание чертежей и 3D-модели конструкции.
8	Подготовка отчета и методических рекомендаций	январь-апрель 2028г.	Составление полного отчета о ходе и результатах исследования. Формирование методических рекомендаций по применению тренажера. Разработка адаптированных программ подготовки по уровням физического развития. Подготовка публикаций и докладов для конференций.
9	Презентация результатов и внедрение в практику	май-декабрь 2028г	Презентация проекта перед научным или экспертным сообществом. Передача результатов заинтересованным организациям (спортшколы, реабилитационные центры). Разработка рекомендаций по серийному производству тренажера. Подготовка заявки на патент (при наличии уникальных решений).

ИСПОЛНИТЕЛЬ

НАО «Казахская академия спорта и туризма»




Ректор:

Закирьянов Б.К.

Дата: 02 / 06 / 2025
(место печати)

ЗАКАЗЧИК

ОО «Военно-патриотический клуб «Сарбаз»



Директор

Нукунов К.У.

Дата: 02 / 06 / 2025
(место печати)

Приложение 2
к Договору 13
на выполнение научно-исследовательских работ
«22» 06 2025 г.

Техническая спецификация
по договору № 13 от «22» 06 2025 г.

1. По направлению: Физическая культура и спорт

2. По теме: «Совершенствование методики спортивной подготовки лиц с различными уровнями физического развития».

Наименование темы проекта	Задачи на 2025-2028 гг.	Ожидаемый результат
«Совершенствование методики спортивной подготовки лиц с различными уровнями физического развития»	Анализ литературы и существующих методик подготовки Разработка методологии исследования Подготовка программы исследования Подбор участников с разным уровнем физической подготовки. Проектирование и теоретическое обоснование Отработка методики использования экспериментального тренажера Технические требования к экспериментальному тренажеру Подготовка отчета и методических рекомендаций Презентация результатов и внедрение в практику	Исследование современных подходов к спортивной подготовке: традиционные и инновационные методы. Обзор научных статей, методических пособий и стандартов подготовки. Анализ особенностей физической подготовки лиц с разным уровнем физического развития (новички, продвинутые, профессионалы). Выявление проблем и ограничений существующих тренировочных программ и оборудования. Формулирование гипотезы и целей эксперимента. Разработка критериев подбора участников. Определение контрольных и экспериментальных показателей (силовые, выносливость, координация и др.). Подготовка программы тестирования с учетом уровня физического развития. Разработка протоколов тренировок. Разработка анкеты и критериев отбора (возраст, пол, уровень подготовки, наличие заболеваний). Формирование экспериментальной и контрольной групп (по 10–15 человек). Получение информативного согласия. Проведение медицинского осмотра и получения информированного согласия. Разделение на подгруппы: низкий, средний, высокий уровень подготовки. Разработка экспериментального тренажера для различных групп мышц. Формирование технических требований к тренажеру (эргономика, функциональность, безопасность). Создание чертежей конструкции. Отработка методики использования экспериментального тренажера для различных групп мышц на участниках экспериментальной и контрольной групп. Отработка технических требований к тренажеру (эргономика, функциональность, безопасность). Создание чертежей и 3D-модели конструкции. Составление полного отчета о ходе и результатах исследования. Формирование методических рекомендаций по применению тренажера. Разработка адаптированных программ подготовки по уровням физического развития. Подготовка публикаций и докладов для конференций. Презентация проекта перед научным или экспертным

		<p>сообществом.</p> <p>Передача результатов заинтересованным организациям (спортшколы, реабилитационные центры).</p> <p>Разработка рекомендаций по серийному производству тренажера.</p> <p>Подготовка заявки на патент (при наличии уникальных решений).</p>
--	--	---

ИСПОЛНИТЕЛЬ

НАО «Казахская академия спорта и туризма»

Ректор: _____

Закирьянов Б.К.

Дата: 02 / 06 / 2025

(место печати)



ЗАКАЗЧИК

ОО «Военно-патриотический клуб «Сарбаз»

Директор: _____

Нукенов К.У.

Дата: 02 / 06 / 2025

(место печати)

